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PARTE |
CAPITULO | - DISPOSIGOES INICIAIS

CLAUSULA 1.2 - OBJETO
1. O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar no dmbito do
procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicao de servigcos para a elaboracdo da
atualizacdo de projeto de execucao das obras de "Reabilitacdo do Edificio Casa Alice Sande” e englobara
as especificacoes constantes da Parte Il — Especificacdes Técnicas do presente Caderno de Encargos.
2. Para efeitos do presente Caderno de Encargos, entende-se por:
a) Entidade Adjudicante: O Municipio de Gdis, NIF 506613399, com sede na Praca da Republica, S/N,
3330-310 GOIS, (Telefone: 235770110; e-mail: correio@cm-gois.pt; sitio: www.cm-gois.pt);
b) Adjudicatario: Entidade com quem, sendo-lhe adjudicada a aquisicdo de servicos, sera celebrado o

Contrato a que o presente Caderno de Encargos diz respeito.

CLAUSULA 2.2 - DISPOSIGOES POR QUE SE REGE O CONTRATO

1. O Contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus Anexos, caso existam.
2. Fazem sempre parte integrante do Contrato, independentemente da sua reducao a escrito:
2.1. O suprimento dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelo Concorrente,
desde que esses erros e omissées tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para
a decisdo de contratar, nos termos do artigo 50.2 do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP);
2.2. Os esclarecimentos, as alteracgdes e as retificacOes relativos ao presente Caderno de Encargos, nos
termos do artigo 50.2 do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP);

2.3. O presente Caderno de Encargos;

2.4. A Proposta adjudicada;
2.5. Os esclarecimentos, prestados pelo Adjudicatario, relativamente a Proposta adjudicada;
2.6. Os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cdédigo dos Contratos
Publicos, e aceites pelo Adjudicatdrio nos termos previstos no artigo 101.2 do mesmo diploma legal;
2.7. Todos os outros documentos que sejam referidos no presente Caderno de Encargos ou no clausulado
contratual.
3. No ambito da execugdo das presta¢des objeto do Contrato a celebrar, dever-se-a observar:

3.1. As clausulas do Contrato e o estabelecido em todos os documentos o integram;
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3.2. O Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-lei n.2 18/2008, de29 de janeiro, na

redac¢do atualmente em vigor.

CLAUSULA 3.2 - INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM O CONTRATO

1. As divergéncias que, porventura, possam existir entre os documentos que se consideram integrados no
Contrato, indicados na Cldusula anterior, resolver-se-doatravés da seguinte ordem de prevaléncia, nos
termos dispostos pelo artigo 96.2, n.2 2, do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), ex vi o n.2 5 do mesmo
artigo:

1.1. Os suprimentos dos erros e das omissGes do Caderno de Encargos identificados pelo Concorrente,
desde que esses erros e omissées tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente
para a decisdo de contratar, nos termos do artigo 50.2 do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP);

1.2. Os esclarecimentos, as alteracOes e as retificagdes relativos ao presente Caderno de Encargos, nos
termos do artigo 50.2 do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP);

1.3. O presente Caderno de Encargos;
1.4. A Proposta adjudicada;

1.5. Os esclarecimentos, prestados pelo Adjudicatario, relativamente a Proposta adjudicada.

2. Caso exista divergéncia entre os documentos previstos nas alineas 2.1 a 2.5 do n.2 2 da cldusula anterior,
e o clausulado contratual e respetivos anexos, caso existam, prevalecerdo os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos pela Entidade Adjudicante de acordo com o artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos
Publicos (CCP), e aceites pelo Adjudicatario nos termos do artigo 101.2 do mesmo diploma legal.

3. Asduvidas que o Adjudicatdrio tenha na interpretagdo dos documentos por que serege o Contrato, devem
ser submetidas a Entidade Adjudicante antes do inicio da execugdo das prestagdes a que respeitam.

4. A falta de cumprimento do disposto no nimero anterior, torna o Adjudicatario responsavel por todas as

consequéncias da errada interpretagao que porventura haja feito.

CAPITULO Il -OBRIGAGOES CONTRATUAIS
SECGAO | - OBRIGAGOES DO ADJUDICATARIO
SUBSECCAO | - DISPOSICOES GERAIS
CLAUSULA 4.2 - OBRIGACOES PRINCIPAIS DO ADJUDICATARIO

1. Sem prejuizo de outras obrigacBes previstas em legislacdo aplicavel, do presente Caderno de Encargos
e/ou das cldusulas contratuais do Contrato de Aquisicdo de Servicos, decorre para o Adjudicatario a

obrigacao principal de prestagao do servigco de acordo com as condi¢des do presente Caderno de Encargos.
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2. A titulo acessério, o adjudicatdrio fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todosos meios
humanos, materiais e técnicos que sejam necessarios e adequados a prestacdo do servico objeto do
presente contrato, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessdrio a perfeita e

completa execugdo das tarefas a seu cargo.

CLAUSULA 5.2 - PRAZO DE EXECUGAO DO SERVICO

A prestacdo de servigo, cuja aquisicdo se pretende no ambito do presente Contrato, deveraser realizada, pelo

Adjudicatario, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, apds a data de assinatura do Contrato.

Sendo que este prazo serd suspenso sempre que o adjudicatario estiver a aguardar uma valida¢do ou

elementos da parte da entidade adjudicante ou parecer de entidade externa.

O prazo também podera ser prorrogacdo nas condi¢des expressas na clausula 15.2 do presente caderno de

encargos.

SUBSECCAO Il - DEVER DO SIGILO
CLAUSULA 6.2 - OBJETO DO DEVER DE SIGILO

1. O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante, de que possa ter conhecimento ao abrigo da execugao
do Contrato.

2. A informacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros,
nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a
execucado do Contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo referido nos nimeros anteriores, a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo Adjudicatario, ou que este seja
legalmente obrigado a revelar, por for¢a da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras

ou outras entidades administrativas competentes.

SECGAO Il - OBRIGAGOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE
CLAUSULA 7.2 - PREGO BASE
1. O preco base do presente procedimento de aquisicdo de servigos é de 26.700,00 € (vinte e seis mil e
setecentos euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor aplicavel.
2. Pela prestacdo do servico objeto do Contrato, assim como pelo cumprimento das demais obrigaces
constantes do presente Caderno de Encargos, a EntidadeAdjudicante deve pagar ao Adjudicatario o prego

constante da Proposta adjudicada,acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
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3. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
nao esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante,nomeadamente os encargos decorrentes da
utilizacdo de marcas registadas e patentes ou licengas, assim como aqueles que sdo decorrentes do
transporte do bem até ao local da respetiva entrega.

4. Os precos propostos pelo Adjudicatario consideram-se garantidos até ao fim do Contrato.

5. Aaquisicao do servico objeto do Contrato ndo dard lugar a revisdo de precos.

CLAUSULA 8.2 - CONDICOES DE PAGAMENTO

1. A quantia devida pela Entidade Adjudicante, nos termos da Clausula anterior, deve ser paga no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias apds a apresentac¢do da respetiva fatura, conforme autorizado pelo artigo
299.2, n.2 4, do Cdédigo dos Contratos Publicos.

2. Osvalores e periodicidade da emissao das faturas devera ser a que constar da Proposta do Adjudicatdrio.

3. Em caso de discordancia, por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas faturas,
deve esta comunicar ao Adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o Adjudicatario
obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de nova fatura corrigida.

4. Desde que devidamente emitidas e apds validacdo das mesmas, as faturas sdo pagas através de cheque

emitido a ordem do Adjudicatdrio ou outro meio utilizado pela Entidade Adjudicante.

CAPITULO Il - PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUGAO
CLAUSULA 9.2 - PENALIDADES CONTRATUAIS
1. Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do Contrato, a Entidade Adjudicante pode exigir do
Adjudicatario o pagamento de uma sang¢do pecuniaria compulsdria, de montante a fixar nos termos do
numero seguinte.
2. Em caso de mora na prestacdo do servico, por facto imputdvel ao Adjudicatério, a Entidade Adjudicante
pode aplicar uma sang¢do pecuniaria compulséria, por cada dia de atraso ou fracdo, em valor

correspondente a 1,5%. do prego contratual.

CLAUSULA 10.2 - RESOLUGAO POR PARTE DA ENTIDADE ADJUDICANTE

1. Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do Contrato contemplados no Cddigo dos Contratos
Publicos (CCP), e do direito de indemnizagdo nos termos gerais, pode a Entidade Adjudicante resolver o
Contrato na hipdtese de o Adjudicatario violar, de forma grave e/ou reiterada, qualquer das obrigacées
qgue lhe incumbem,nomeadamente quando a prestacdo de servigos objeto do Contrato se atrase por

mais de trés meses ou o Adjudicatario declarar por escrito que o atraso na entrega excedera esse prazo.
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2. O exercicio do direito de resolucdo previsto no nimero anterior ndo preluze o direitode a Entidade
Adjudicante vir a ser ressarcida pelos prejuizos que lhe advierem doincumprimento do Adjudicatdrio e da

resolucdo do Contrato.

3. Em caso de resolucdao do Contrato por parte da Entidade Adjudicante, ficardo automaticamente retidas
em seu poder todas as importancias que a mesma deva ao Adjudicatario por prestacdes executadas ou

gue estejam em seu poder, como garantia até ao apuramento da responsabilidade do Adjudicatario.

4. Em caso de resolucdao do Contrato, e logo que esteja fixada a responsabilidade do Adjudicatario, sera o

montante respetivo deduzido nas quantias em divida.

CLAUSULA 11.2 - RESOLUGAO POR PARTE DO ADJUDICATARIO

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, Adjudicatario pode resolver o contrato

guando:

1.1. O montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de seis meses ouo montante em divida

exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

2. Nos casos previstos na alinea a) do n.2 1 da presente Clausula, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaracdo enviada, por escrito, a Entidade Adjudicante, que produz efeitos 30 (trinta) dias apds
a rececdo dessa declaracdo, salvo se esta Ultima cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas

dos juros de mora a que houver lugar.

3. Aresolugdo do Contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeti¢ao das prestacgdes ja
realizadas pelo Adjudicatdrio, cessando, porém, todas as obriga¢des deste ao abrigo do Contrato, com

excecdo daquelas a que se refere o artigo 444.2 do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP).

CAPITULO IV - SEGUROS

CLAUSULA 12.2 - SEGUROS
1. E daresponsabilidade do Adjudicatario a cobertura, através de contratos de seguros, dos seguintes riscos:
1.1. Obrigac¢do de indemnizar terceiros (Seguro de Responsabilidade Civil para perdas ou danos causados

a terceiros);

1.2. Relativos a vida, a salde e a integridade fisica dos seus trabalhadores — o Adjudicatario deve celebrar
e manter em vigor as apolices dos seguros necessarios a cobertura de riscos por acidentes de trabalho

gue abranjam todo o pessoal afeto a execugao do Contrato.
2. AEntidade Adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir provas documentais de celebragao

dos contratos de seguros referidos no nimero anterior,devendo o Adjudicatdrio proceder a sua entrega no
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prazo estabelecido para o efeito.
3. Os seguros previstos na presente Clausula em nada diminuem ou restringem as obrigacGes e

responsabilidades legais ou contratuais do Adjudicatario.

CAPITULO V - RESOLUCAO DE LITIGIOS
CLAUSULA 13.2 - FORO COMPETENTE
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes da execucdo do Contrato, é competente o Tribunal

Administrativo de Circulo de Coimbra, com expressa renuncia a qualquer outro.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS
CLAUSULA 14.2 - DEVERES DE INFORMACAO
1. Cadauma das Partes deve informar, de imediato, a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao
seu conhecimento, e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do Contrato, de acordo com
as regras gerais daboa-fé.
2. Nos termos dispostos no nimero anterior, cada uma das Partes deve avisar, de imediato, a outra de
quaisquer circunstancias, constituam ou ndo forca maior, queprevisivelmente possam comprometer o

cumprimento, ou o cumprimento tempestivo, de qualquer uma das suas obrigacdes.

CLAUSULA 15.2 - FORCA MAIOR

1. N&o podem ser impostas penalidades ao Adjudicatdrio, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizagdo pontual das presta¢des contratuais a cargo de qualquer uma das Partes, que resulte de caso de
forga maior, entendendo-se comotal as circunstancias, alheias a vontade das Partes, que impossibilitem a
realizacdoda prestacdo em causa, e que ndo pudessem ser conhecidas ou previstas a data dacelebracdo do
Contrato e cujos efeitos ndo Ihes fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motinse determina¢bes governamentais ou administrativas
injuntivas.

3. Ndo constituem forca maior, designadamente:

3.1. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Adjudicatario ou a grupos de sociedades em
que este se integre;
3.2. Determinag¢Ges normativas, administrativas ou judiciais de natureza sancionatdria ou de outra forma

resultantes do incumprimento pelo Adjudicatario de deveres ou énus que sobre ele recaiam;
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3.3. Manifestagdes justificadas pelo incumprimento pelo Adjudicatario de normas legais;
3.4. Incéndios ou inunda¢Ges com origem nas instalacdes do Adjudicatdrio cuja causa, propagag¢do ou
proporg¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;
3.5. Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatdrio ndo devidas a sabotagem;
3.6. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser imediatamente
comunicada a outra Parte, tal como previsto no n.2 2 da Cldusula anterior.
5. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacdescontratuais afetadas

pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da for¢ca maior.

CLAUSULA 16.2 - TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
1. O Adjudicatario é exclusivamente responsdvel por garantir o cumprimento do Regulamento Geral de

Protecdo de Dados — Regulamento n.2 2016/679, de 27 de abril —, e demais legislacdo em vigor referente

a protecao de dados pessoais.

2. AEntidade Adjudicante pode, a todo o tempo, solicitar informacdo e documentacaopor forma a verificar o
cumprimento do Regulamento indicado no n.2 1 da presente clausula.
3. No caso de existir subcontratacdo deverd o adjudicatdrio declarar que:

3.1. No tratamento dos dados pessoais obedecera as instrucdes documentadas do responsdvel pelo
tratamento, incluindo no que respeita as transferéncias de dados para paises terceiros ou
organizagdes internacionais, exceto se for obrigado a fazé-lo pelo direito da Unido ou do Estado-
Membro a que esta sujeito, informando nesse caso o responsdvel pelo tratamento desse requisito,
antes de proceder a essa transferéncia, salvo se tal informagao for proibida por motivos de interesse
publico;

3.2. Garante que as pessoas autorizadas a tratar dados pessoais assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacdes legais de confidencialidade;

3.3. Adota todas as medidas de segurancga do tratamento, designadamente:

3.3.1.A pseudonomizagao e a cifragem de dados pessoais;

3.3.2.A capacidade de assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliéncia
permanentes dos sistemas e dos servicos de tratamento;

3.3.3.Capacidade de restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma atempada,
em caso de incidente fisico ou técnico;

3.3.4.Tém um processo para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficdcia das medidas técnicas e
organizativas para garantir a seguranca do tratamento

4. Apenas contratara outro subcontratante se o Responsavel pelo Tratamento o autorizar ou, em caso de
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10.

autorizac¢do prévia, comunicara ao Responsavel pelo Tratamento a contrata¢cdo de um subcontratante que
devera respeitar todas as obrigacdes de tratamento decorrentes do RGPD;

Prestard assisténcia ao responsavel pelo tratamento através de medidas técnicas e organizativas
adequadas, para permitir que este cumpra a sua obrigacdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos
dados tendo em vista o exercicio dos seus direitos;

Prestard assisténcia ao responsavel pelo tratamento no sentido de assegurar o cumprimento das
obrigaces de seguranca no tratamento, notificacdo a autoridade de controlo e aos titulares em caso de
violacdo de dados pessoais, avaliagdo de impacto sobre a protecao de dados e consulta prévia, tal como
previstas nos artigos 32.2 a 36.2, tendo em conta a natureza de tratamento e a informacgao ao dispor do
subcontratante;

Dependendo da opc¢do do responsavel pelo tratamento, apagara ou devolvera todos os dados pessoais
depois de concluida a prestacdo de servicos relacionados com o tratamento, apagando as cépias
existentes, a menos que a conservacdao dos dados seja exigida ao abrigo do direito da Unido ou dos
Estados-Membros; e

Disponibilizara ao responsavel pelo tratamento todas as informac¢des necessdrias para demonstrar o
cumprimento das obrigacdes que impendem sobre o subcontratante e facilita e contribui para as
auditorias, inclusive as inspecées, conduzidas pelo responsdvel pelo tratamento ou por outro auditor para
este mandatado; e

Compromete-se a informar imediatamente o responsdvel pelo tratamento se considerar que alguma
instrucdo viola o RGPD ou outras disposi¢des do direito da Unido ou dos Estados-Membros em matéria de
protecao de dados.

O incumprimento destes deveres e a verificagao de inexisténcia de garantias de compliance é fundamento
de resolugdo do contrato com justa causa, podendo implicar o dever de indemnizagao do Responsavel

pelo Tratamento por eventuais violagdes que Ihe sejam imputadas.

CLAUSULA 17.2 - COMUNICAGOES E NOTIFICAGCOES
Durante a fase de formac¢do do Contrato, as comunicag¢des sdo efetuadas através do correio eletrénico:

contratacao@cm-gois.pt , onde o procedimento de contratacdo decorrera.

Na fase de execug¢dao do Contrato, sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as
notificagdes e comunicagdes entre as Partes, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos
Contratos Publicos (CCP), ao domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato, através
de oficio via CTT, correioeletrénico ou outro qualquer meio eletrdnico de transmissdo de dados.

Qualquer alteracdo das informagdes de contacto deve ser imediatamente comunicada a outra Parte.
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CLAUSULA 18.2 - CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e feriados.

CLAUSULA 19.2 - GESTOR DO CONTRATO
A Entidade Adjudicante deve designar um Gestor do Contrato, nos termos do artigo 290.2-A do Cddigo dos
Contratos Publicos (CCP), com a fungdo de acompanhar permanentemente a execucdo do Contrato, nos

termos do presente Caderno de Encargos.

CLAUSULA 20.2 - LEGISLAGAO APLICAVEL
Tudo o que nao for disciplinado pelo presente Caderno de Encargos e respetivos Anexos, caso existam, reger-
se-a pela legislacdo e regulamentacdo em vigor, nacional e comunitaria, nomeadamente o Cddigo dos
Contratos Publicos (CCP) (aprovado pelo Decreto-lei n.2 18/2008 de 29 de janeiro, na versdo atualmente em

vigor).

PARTE Il - ESPECIFICACOES TECNICAS
Clausula 21.2 OBJETIVOS
O presente procedimento tem por objetivo a aquisicdo de prestacdo de servicos para elaboracdo da

atualiza¢do de projeto de execugdo das obras de "Reabilitagao do Edificio Casa Alice Sande”.

Clausula 22.2 CARACTERISTICAS GERAIS DO PROJECTO
A projeto visa a atualiza¢do de projeto de execugao das obras de "Reabilitagdo do Edificio Casa Alice Sande”,
decorrente do parecer emitido pelo Patriménio cultural, IP, referente a obrigatoriedade de utilizagdo de

caixilharia de madeira na parte mais antiga e a manter no projeto.

Clausula 23.2 LOCALIZACAO

O projeto a elaborar insere-se em prédio sito na localidade, freguesia e concelho de Géis.

Clausula 24.2 MATERIALIDADE E SUSTENTABILIDADE
A equipa projetista devera definir solugGes arquitetdnicas e construtivas que promovam a sustentabilidade
energética, econdmica e ambiental da intervencdo e eficiéncia das condi¢des de manutengdo e custos
exploragdo. Estes conceitos devem refletir-se na escolha de materiais e sistemas construtivos que garantam

facil execugdo, manutencdo e durabilidade.
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Clausula 25.2 ESTIMATIVA DE CUSTO E RESPETIVO LIMITE DOS DESVIOS
A equipa projetista devera definir solu¢Ges arquitetdnicas e construtivas vidveis economicamente.
Todas as fases de projeto definidas na parte | do presente caderno de encargos serdo acompanhadas
primeiramente de uma estimativa orcamental e posteriormente por um orcamento.

O valor apresentado devera ser fundamentado e justificado.

Clausula 26.2 PRAZO ELABORACAO DO PROJETO DA OBRA
O prazo para elaboracdo do projeto esta definido na parte | do presente caderno de encargo, tal como

contagem e suspens3o de prazos.

O prazo de referéncia para execucdo da obra/empreitada devera ser devidamente justificado.

Clausula 27.2 CONTEUDO E ELEMENTOS A APRESENTAR
O projeto devera ser instruido de acordo com a Portaria n.2 255/2023, de 07/08, e portaria n.2 71-A, de 27/02,
nos aspetos aplicaveis.
Devendo o adjudicatario fornecer trés exemplares do projeto, na sua versao final, em suporte papel e uma em

suporte digital (CD), bem como em formato editavel (DWG) e respetivos ficheiros de plotagem ou impressao.

Clausula 28.2 CONSTITUICAO DA EQUIPA TECNICA
Tendo como objetivo a constituicdo de uma equipa multidisciplinar, enriquecida de modo a que a respetiva
interdisciplinaridade permita alcangar bons niveis de qualidade, poderdo ser propostas Equipas Técnicas

multidisciplinares.

O Adjudicatario devera constituir uma equipa de projeto constituida, para além do arquiteto/engenheiro
coordenador, pelos técnicos autores que assegurem as especialidades necessarias a elaboracdo dos projetos

que necessitem de serem apresentado e/ou atualizados, referidos em seguida:

Especialidades a serem apresentadas:

1. Relatdrio de vulnerabilidade sismica (Decreto-Lei n2 95/2019, Portaria n? 302/2019, DespachoNormativo
n221/2019 e NP EN 1998-3:2017)

2. Projeto de reforgo sismico (Decreto-Lei n? 95/2019, Portaria n2 302/2019, Despacho Normativo n221/2019
e NP EN 1998-3:2017, bem como os restantes Euro cédigos estruturais relevantes)
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3. Alteragdo ao Projeto de AVAC ( O Decreto-Lei n. 2101-D/2020, de 7de dezembro de2020;0
Despachon26476-H/2021, de 1 de julho de 2021;A Portaria n? 138-1/2021, de 1 de julho de 2021)

4. Revisdo do projeto de arquitetura (Regulamento Geral das Edificagdes Urbanas (RGEU) Decreto-Lei
n.2163/2006 - Acessibilidade a Edificios e Estabelecimentos que Recebem Publico)

AlteragGes aos projetos ja entregues:
1. Projeto de arranjos exteriores (Decreto-Lei n.2 555/99 - Regime Juridico da Urbanizac¢do e Edifi cacdo)

2. Plano de acessibilidades (Decreto-Lei n.2 163/2006 - Acessibilidade a Edificios e Estabelecimentos que

Recebem Publico)

3. Projeto de estabilidade (Euro cédigos estruturais relevantes: EN 1990, EN 1991 (partes 1 a 5), EN 1992-1-1,
EN 1993-1-1, , EN 1995-1-1, EN 1996-1-1, EN 1997-1, EN 1998-1 e a NP EN 206-1 (Betdes deligantes
Hidraulicos) — D.L. n® 301/2007 de 23-08-2007)

4. Projeto de escavagdo e contencdo periférica (Norma: Euro cddigo 7 (EN 1997) - Projeto Geotécnico)

5. Projeto da rede de 4gua para Abastecimento (Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais
deDistribuicdo de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais)

6. Projeto da rede de dgua para servico de incéndio (Decreto-Lei n.2 220/2008 - Regime Juridico daSeguranca
Contra Incéndios em Edificios (SCIE) )

7. Projeto da rede de esgoto doméstico (Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais deDistribuicdo
de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais)

8. Projeto da rede de esgoto pluvial (Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de Distribuicdo

deAgua e de Drenagem de Aguas Residuais)

9. Projeto de instalagdes elétricas (Regulamento de Seguranca de InstalagGes Elétricas de Baixa Tensdo
(Decreto-Lei n.2 96/2017)

10. Projeto da rede de CCTV e intrusdo (Decreto-Lei n.2 34/2013 - Regime Juridico da Seguranca Privada)

11. Projeto de infraestruturas de telecomunicac¢des (ITED) (Decreto-Lei n.2 123/2009 - Regime Juridico

dasInfraestruturas de Telecomunica¢6es em Edificios)

12. Projeto de seguranca contra incéndio em edificios (SCIE) (Decreto-Lei n.2 220/2008 - Regime Juridico da

Seguranga Contra Incéndios em Edificios)
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13. Pedido de isen¢do de projeto da rede de gas (Decreto-Lei n.2 97/2017 - Regime Juridico da Seguranga
eQualidade das InstalacGes de Gas)

14. Projeto de isolamento acustico (Decreto-Lei n.2 96/2008 - Regulamento dos Requisitos Acusticos
dosEdificios)

15. Projeto de instalacdes de transporte vertical (Projeto de Elevadores) (Decreto-Lei n.2 320/2002 - Regrasde
Seguranca para a Construcdo e Instalacdo de Elevadores)

16. Plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demoli¢Ses (Decreto-Lei 102-D/2020 de 10 de

dezembro, na sua atual redagao)

17. Plano de seguranca e saude (Decreto-Lei n.2 273/2003 - Regime Juridico da Promogdo da Seguranca e

Salde no Trabalho)

A equipa projetista deve observar o estatuido na Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela
Lei n.2 40/2015, de 1 de junho, e pela Lei n.2 25/2018, de 14 de junho, e demais legislacdo aplicavel a

qualificacdo dos técnicos autores.

Clausula 29.2 LEGISLACAO APLICAVEL
O projeto a elaborar deverd respeitar as normas regulamentares e Decretos-Lei em vigor, devendo ser
considerados as seguintes disposicdes, sem prejuizo da demais legislacdo aplicavel:
e Plano Diretor Municipal de Géis, na sua atual redacdo;
o Decreto-Lein.238382, de 7 de agosto de 1951 — Aprova o Regulamento Geral das Edificagdes Urbanas
- (RGEU), na sua atual redagdo;

e Decreto-Lei 163/2006, de 8/8 — Lei das Acessibilidades, na sua atual redagdo.

Clausula 30.2 ELEMENTOS FORNECIDOS PELA ENTIDADE ADJUDICANTE

O Municipio de Gais ja disponibilizou ao adjudicatario o levantamento topografico.

Gois, setembro de 2025

O Vice-Presidente da Camara Municipal de Gois

Nuno M|gue| Assinado de forma
digital por Nuno Miguel

Martins Martins Bandeira
. Dados: 2025.09.15
Bandeira 12:51:43 +01'00'

(Nuno Miguel Martins Bandeira)
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